
Монтаж водомерного узла Ду 20 мм физическим лицам без стоимостью материала заказчика
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4
(локальная смета)

на монтаж водомерного узла Ду 20 мм физическим лицам без стоимостью материала заказчика_____________________
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ___________________________________0,720 тыс. руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на Зкв. 2017 г.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

№  пп Обоснование Наименование Ед. ИЗМ. Кол. В том числе В том числе
Всего

Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех
Всего

Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Раздел 1. Установка водосчётчика без стоимости материала -

1 ТЕР16-05-001-01
Пр.Минстроя 
Краснояр. кр. от 
12.11.10 № 237-0

Установка вентилей, кранов проходных на 
трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм

18,78 = 130,28 - 0,01 х 151,03 - 0,00014 х 10 362,44 - 0,0011 х 
25 806,99 -2 x 3 7 ,7 3 -0 ,0 0 2 x 2  346,65 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены 3 кв. 2017 г. СМР=9,5463 
HP (14,13 руб.): 128%>*(0.9*0.85) *  0,94 от ФОТ 
СП (7,8 руб.): 83%*(0.85*0.8) *  0,9 от ФОТ

1 Ш Т. 1 18,78 15,35 3,43 18,78 15,35 3,43

2 ТЕР18-06-007-01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 № 237-0

Установка фильтров диаметром до 25 мм

89,96 = 3 884,81 - 2,78 х 9,80 - 0,35 х  151,03 - 0,0007 х 10 362,44- 10 
х 370,75
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены 3 кв. 2017 а. СМР=9,5463 
HP (8,16 руб.): 128%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ 
СП (4,51 руб.): 83%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ

10 фильтров 0,1
1/10

89,96 88,51 1,45 0,15 9 8,85 0,15 0,02

Г ранд-СМЕТА 
Утвержда
Директор 3 
С,А. Михайлов



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 TEP16-06-005-01

Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от  
12.11.10 № 237-0

Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 20 
мм

6,47 = 1 331,30 - 0,01 х 50,57- 1 х  1 324,32 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены 3 кв. 2017 г. СМР-9,5463  
HP (4,09 руб.): 128%*(0.9*0.85) *0,94 от ФОТ 
СП (2,26 руб.): 83%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ

1 счетчик 
(водомер)

1 6,47 4,44 1,51 6,47 4,44 1,51

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. 34,25 28,64 5,09 0,02

Накладные расходы 26,38

Сметная прибыль 14,56

Итоги по смете:
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 75,19

Итого 75,19

Всего с учетом "Индекс перевода в текущие цены 3 кв. 2017 г. СМР=9,5463" 717,79

Справочно, в ценах 2001г.:

Материалы 0,52

Машины и механизмы 5,09

ФОТ 28,66

Накладные расходы 26,38

Сметная прибыль 14,56

НДС при упрощенной системе налогообложения (при индексе по статьям затрат) (0,52+(5,09-0,02)+26,38*0,171^+14,56*0,15)*0,18 2,21

ВСЕГО по смете 720,00

Составил:________ ' ___________________ Лагутинский М.П.
(должность, подпись, расшифровка)


