
водомерного узла Ду 20 мм юридическим лицам со стоимостью материала заказчика
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на монтаж водомерного узла Ду 20 мм юридическим лицам со стоимостью материала заказчика__________________
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ___________________________________2,500 тыс. руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2017 г.

N° пп Обоснование Наименование Ед. ИЗМ. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Раздел 1. Установка водосчётчика со стоимостью
1 ТЕР16-05-001-01

Пр.Минстроя 
Краснояр. кр. от 
12.11.10 № 237-0

Установка вентилей, кранов проходных на 
трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм

24,98 = 130,28 - 0,00014 х  10 362,44 - 0,0011 х 25 806,99 - 2 х 37,73 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены 3 кв. 2017 г. СМР=1,2333 
HP (14,13руб.): 128% '(0.9'0.85) '0 ,9 4  от ФОТ 
СП (7,8 руб.): 83% '(0.85'0.8)  *  0,9 от ФОТ

1 шт. 1 24,98 15,35 4,94 24,98 15,35 4,94

2 ТЕР18-06-007-01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 № 237-0

Установка фильтров диаметром до 25 мм

3 797,46  =  3 884,81 - 2,78  х 9,80 - 0,35 х 151,03 - 0,0007  х 10 362,44 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены 3 кв. 2017 г. СМР=1,2333 
HP (8,16 руб.): 128%'(0.9*0.85) *  0,94 от ФОТ 
СП (4,51 руб.): 83%*(0.85*0.8) *0,9 от ФОТ

10 ф ильтров 0,1
1/10

3797,46 88,51 1,45 0,15 379,75 8,85 0,15 0,02



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 ТЕР16-06-005-01

Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 № 237-0

Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 20 
мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены 3 кв. 2017 г. СМР= 1,2333 
HP (4,09 руб.): 128%о*(0.9*0.85) *  0,94 от ФОТ 
СП (2,26 руб.): 83%*(0.85*0.8) *  0,9 от ФОТ

1 счетчик 
(водомер)

1 1331,3 4,44 1,51 1331,3 4,44 1,51

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. 1736,03 28,64 6,6 0,02

Накладные расходы 26,38

Сметная прибыль 14,56

Итоги по смете:
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 1776,97

Итого 1776,97

Всего с учетом "Индекс перевода в текущие цены 3 кв. 2017 г. СМР=1,2333" 2191,5

Справочно, в ценах 2001г.:

Материалы 1700,79

Машины и механизмы 6,6

ФОТ 28,66

Накладные расходы 26,38

Сметная прибыль 14,56

НДС при упрощенной системе налогообложения (при индексе по статьям затрат) (1700,79+(6,6-0,02)+26,38*0,/712+14,56*0,15)*0,18 308,5
ВСЕГО по смете / /  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2500,00

С оставил:__________ Л  ■ / _________ Лагутинский М.П.
(должность, подк/ись, расшифровка)


